



Suma anterior ----- 1279'83.

el anterior; á 8 pesetas metro, con la escabacion
y terraplen necesarios ----- 102'96.

Mouro á la parte superior del puente de los Millanes (Modelo n.º 1.)

8º 40' 40 metros cúbicos de igual fabrica que el anterior; á 8 pesetas metro, con la escabacion y terraplen necesarios ----- 325'92.

Puente del Guadalupe (Libro modelo n.º 3.)

8º 2' 00 metros cúbicos fabrica de mamposteria con mortero de cal á 10 pesetas, con el terraplen y escabacion necesarios ----- 27'.

Un humbral de morena de 0'5 de diametro con dos palometas de 0'50 cogidas en obra, con mortero de yeso ----- 60'.

2 metros cúbicos fabrica de mamposteria con cal para los frentes del puente, revestidos con mortero fino sus caras exteriores á 10 pesetas 20'.

Suma total 1815'71

Asiende el anterior presupuesto á las figuradas mil ochocientas quince pesetas, setenta y un centimos. Se dio cuenta del siguiente dictamen:

“ Excmo Sor: - Constituida la Comision de Policía rural y Arquitecto titular en el pueblo del Páralimuevo, despues de examinada la instancia de los vecinos del mismo, y los oficios del Alcalde pedáneo, en cuyos documentos se quejan de los perjuicios que se causan, con motivo de un paso de agua que riega tierras que administra Don

